

「歴史文化保存展示施設」 事業費内訳

新展示施設延床面積 520m² 平屋建 (内 展示室420m² 機械室・倉庫100m²)
 美術館改修面積 333m²

単位：千円		
事業項目	積 算 根 抱	金 額
新築平屋建	歴史展示室を増築	
1 地盤調査	4箇所×20m×100千円=8,000千円	8,000
2 設計料	520m ² ×50千円/m ² =26,000千円	26,000
3 建設費	520m ² ×530千円/m ² =275,600千円	275,600
4 外構工事	一式 35,000千円	35,000
小計		344,600
		A 345百万円
美術館改修	展示室から収蔵庫改修等	
1 改修設計料	一式 6,000千円	6,000
2 改修工事	333m ² ×250千円/m ² ×割増1.2=99,900千円	99,900
小計		105,900
		B 106百万円
		A+B 451百万円
展示関係		
1 展示設計	一式 5,000千円	5,000
2 展示工事	壁ケース 新設73m×2,500千円/m=182,500千円 吊り下げパネル 新設73m×300千円/m=21,900千円	182,500 21,900
3 展示ケース	8台×3,000千円=24,000千円	24,000
4 展示ソフト	レプリカ10,000千円+城ジオラマ10,000千円 情報・映像ソフト5,000千円 その他ソフト関係5,000千円	20,000 10,000
5 展示備品	一式 20,000千円	20,000
6 一般備品	一式 7,000千円	7,000
7 引越関係	一式 6,000千円	6,000
8 事務関係費	一式 5,000千円	5,000
小計		301,400
		C 302百万円
合 計		751,900
		A+B+C 753百万円